

Capítulo	Importe
Capítulo 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO	19.777,36
Capítulo 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS	44.537,36
Capítulo 3 PAVIMENTACIÓN	212.152,98
Capítulo 4 RED SANEAMIENTO - PLUVIALES	99.693,79
Capítulo 5 RED SANEAMIENTO - FECALES	100.238,35
Capítulo 6 RED DE AGUA POTABLE	71.747,18
Capítulo 7 RED DE TELECOMUNICACIONES	158.344,67
Capítulo 8 RED ELECTRICA - MEDIA TENSION	32.629,15
Capítulo 9 RED ELECTRICA - TRANSFORMACION	38.571,62
Capítulo 10 RED ELECTRICA - BAJA TENSION	122.533,59
Capítulo 11 RED ELECTRICA - ALUMBRADO PUBLICO	99.557,25
Capítulo 12 SEÑALIZACION	7.798,72
Capítulo 13 JARDINERÍA	15.481,63
Capítulo 14 MOBILIARIO URBANO	43.871,82
Capítulo 15 CONTROL DE CALIDAD	17.489,45
Capítulo 16 SEGURIDAD Y SALUD	8.814,09
Capítulo 17 OBRAS DE ADECUACIÓN BARRANCO	58.334,66
Presupuesto de ejecución material	1.151.573,67
13% de gastos generales	149.704,58
6% de beneficio industrial	69.094,42
Suma	1.370.372,67
16% IVA	219.259,63
Presupuesto de ejecución por contrata	1.589.632,30

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS.

Gandia, Julio de 2008
El Arquitecto.



Fdo. José Tomás Pastor Puig.